

Zmluva o dielo

o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Košická arcidiecéza
Adresa: Hlavná 28, 041 83 Košice
štatutárny zástupca: Mons. Bernard Bober – košický arcibiskup-metropolita
IČO: 00179094
DIČ: 2021235678
IČ DPH: SK2021235678
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: STAVENISKO s.r.o.
Sídlo: Ľudvíkov Dvor 33B, Košice - mestská časť Šaca 040 15
IČO: 36 592 510
DIČ: 2021996317
IČ DPH: SK2021996317
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v registri: Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 16491/V
Zastúpený: Ing. Erik Maščeník
Číslo účtu: SK04 0200 0000 0036 2242 6851
Tel.: +421 905 111 229
E-mail: stavenisko@stavenisko.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“) a prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela:
„Spojená škola, Solivarská ulica, Prešov“
v zmysle ponuky do verejného obstarávania.
Podrobný rozsah stavebných prác je uvedený vo ponukovom rozpočte – vid'. príloha ZoD
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebné dielo v lehote uvedenej v čl. IV. bod 1. zrealizovať a odovzdať objednávateľovi.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zrealizované dielo prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu.

III. Povinnosti a práva zhotoviteľa a objednávateľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné dielo na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. Vlastnícke právo k zhotovenému a uhradenému dielu náleží objednávateľovi.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zrealizovať v prvotriednej kvalite a v zmysle platných noriem a predpisov.

3. Zhotoviteľ prevezie materiál a techniku potrebnú na realizáciu diela na miesto realizácie diela na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele v rozsahu predmetu plnenia zmluvy.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty, vzniknuté z jeho prác podľa Zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z.. Zhotoviteľ odstráni ihneď a na vlastné náklady znečistenie verejnej komunikácie, ktoré je výsledkom jeho činnosti.
6. Objednávateľ požaduje dodržiavať pri realizácii stavebného diela, vyhlášku č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a s ňou súvisiacich noriem a predpisov.
7. Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratane stavenisko dňom preberacieho konania objednávateľovi.
8. Objednávateľ bude vykonávať občasný technický dozor v priebehu realizácie stavebného diela a sledovať, či sa práce vykonávajú podľa dohodnutých podmienok a technických noriem.
9. Zhotoviteľ prehlasuje, že všetky práce v zmysle predmetu tejto zmluvy uvedené v čl. II. budú realizované s tým, že bude dodržaná čistota pracoviska a staveniska zhotoviteľa v požadovanej forme. V opačnom prípade je to chápané ako nedodržanie kvality prác.
10. V prípade nedodržania kvality vykonávaných prác a nedodržania objednávateľom požadovanej kvality dodaných materiálov i zariadení má objednávateľ právo práce na diele zastaviť a dodaný materiál neprevziať. V prípade sporu o kvalite dodávaného resp. dodaného predmetu tejto zmluvy je dohodnuté, že si objednávateľ do 3 dní po začatí sporu môže nekvalitné, resp. neodsúhlasené časti predmetu plnenia objednať u iného zhotoviteľa. Výška finančného obnosu vyplateného inému zhotoviteľovi za realizáciu prác na predmete tejto zmluvy bude odpočítaná z ceny diela, čiže sa zníži cena diela. Týmto aktom nie sú dotknuté práva objednávateľa na náhradu škôd spôsobených zhotoviteľom nedodržaním kvality prác a materiálov v zmysle tejto zmluvy.
11. V prípade nedodržania termínov realizácie uvedených v tejto ZoD a v stavebnom denníku pre jednotlivé práce, má objednávateľ právo znížiť cenu diela za každý deň omeškania o 0,05 %. Týmto aktom nie sú dotknuté práva objednávateľa na náhradu škôd spôsobených zhotoviteľom nedodržaním termínov realizácie.
12. Zhotoviteľ zrealizuje stavebné dielo s podielom plnenia zo zmluvy, ktorý bude zabezpečovať subdodávateľsky v nasledovnej výške: %, čo vo finančnom vyjadrení činí: € bez DPH.
Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že všetci subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti a to, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce a u neho neexistuje dôvod na vylúčenie z dôvodu konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.
Pokiaľ zhotoviteľ bude chcieť zmeniť niektorého zo subdodávateľov, musí požiadať objednávateľa o schválenie a zdokladovať, že nový subdodávateľ je oprávnený uskutočňovať stavebné práce uvedené v subdodávke; je spôsobilý, odborný a má dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených v subdodávke spĺňa podmienky účasti.
13. Zodpovedná osoba za realizáciu prác za zhotoviteľa: Ing. Erik Maščeník.....
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať zmeny v zmluve o poskytnutí príspevku resp. dotácie vplývajúce na ZoD a následne pristúpi k rokovaniu o zmene ZoD formou dodatku.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky nad svoj stav v čase verejného obstarávania, je podmienkou, aby v tomto prípade zamestnal na realizáciu osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky.

IV. Doba plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce: postupná realizácia stavebných prác so začiatkom po podpise ZoD a následnom odovzdaní staveniska objednávateľom zhotoviteľovi, v lehote ukončenia do 24 mesiacov od dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom. Realizácia

stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Objávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska 10 pracovných dní pozvánkou pred stanoveným termínom odovzdania staveniska.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu len v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí odsúhlasiť objednávateľ a musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že upravia termín plnenia ZoD zodpovedajúce dobe trvania okolností vyššej moci /živelná pohroma, povodeň, nevhodné klimatické podmienky a pod./.
3. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu odovzdania staveniska predloží na schválenie návrh aktualizovaného harmonogramu realizácie stavebných prác.
4. Miesto realizácie stavebných prác: Prešov, k.ú. Solivar, parc. č. 4/1, 4/4,124/1,125/1,125/4,127/1,127/2.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizačnú projektovú dokumentáciu vrátane inžinierskej činnosti.

V. Cena

1. Cena za predmet plnenia zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán, ponukou do verejného obstarávania a je stanovená nasledovne:

bez DPH	3 960 492,08 €
DPH%	792 098,41 €
Cena spolu s DPH	4 752 590,49 €

2. Dodatky k tejto zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“).

VI. Fakturačné a platobné podmienky

2. Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia je daňový doklad – faktúra. Zhotoviteľ bude mať právo na fakturáciu po ukončení jednotlivých stavebných objektov po odsúhlasení stavebným dozorom, resp. objednávateľom prevzatých prác. Maximálna lehota splatnosti faktúry sa stanovuje na max. 30 dní odo dňa jej vystavenia. Objávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Faktúra musí obsahovať po vecnej a formálnej stránke, všetky náležitosti daňového dokladu.
3. Financovanie predmetu zmluvy bude z prostriedkov objednávateľa.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní predmet zmluvy odovzdaním ukončeného stavebného diela objednávateľovi, vrátane všetkých potrebných a požadovaných dokladov objednávateľom min. v dvoch vyhotoveniach. Zhotoviteľ oznámi dva pracovné dni vopred objednávateľovi, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie a prevzatie stavebného diela sa uskutoční na stavenisku.
2. Zo zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude zrejmý stav diela v čase jeho prevzatia objednávateľom. Objávateľ prevezme stavebné dielo naraz bez nedorobkov a väd.
3. Ak v čase preberania stavebného diela objednávateľom stavebné dielo bude obsahovať také zjavné vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani v spojení s inými vadami a nedorobkami nebránia plynulému a bezpečnému užívaniu diela, dielo sa bude považovať za ukončené až

po odstránení všetkých zjavných väd a nedorobkov. Zjavné vady a nedorobky spolu s termínmi ich odstránenia budú uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

4. Objednávateľ umožní prístup zhotoviteľovi na stavenisko za účelom odstránenia väd a nedorobkov.

VIII. Záručná doba – zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude prevedený kvalitne a v rozsahu dohodnutom oboma zmluvnými stranami.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sa objavia po prevzatí diela objednávatelom v záručnej dobe.
3. Záručná doba je 60 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávatelom. Požadovaná záručná doba je v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach. Záručná doba sa nevzťahuje na vady, ktoré boli zapríčinené objednávatelom alebo treťou osobou. Na zabudované výrobky dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovaných výrobkov, ktorých záručná doba je kratšia predloží zhotoviteľ objednávatelovi pri odovzdaní a preberaní stavby na samostatnom súpise.
4. V rámci záručnej doby je objednávateľ povinný zhotoviteľa bezodkladne písomne oboznámiť so vzniknutými vadami. Zhotoviteľ zistené a včas uplatnené vady odstráni na vlastné náklady do 10 dní od ich uplatnenia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

IX. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1. Zhotoviteľ je povinný objednávatel'a upozorniť na riziká vyplývajúce z činností, ktoré v priestoroch objednávatel'a bude vykonávať.
2. Zhotoviteľ je povinný pohybovať sa po stavenisku len vo vymedzených priestoroch, je povinný dbať na svoju bezpečnosť a neohroziť pritom bezpečnosť iných osôb ani majetok objednávatel'a a iných osôb. Zhotoviteľ si je vedomý, že realizácia stavebných prác bude vykonávaná na verejne prístupných miestach s výskytom inžinierskych sietí. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie, v mieste s dotykom cesty I. triedy, používať určené a predpísané dočasné dopravné značenie počas realizácie.
3. Zhotoviteľ zodpovedá počas vykonania diela za bezpečnosť, ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu vlastných pracovníkov a osôb pohybujúcich sa na stavenisku a v jeho dotyku.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady odstrániť v priebehu realizácie predmetu zmluvy ním spôsobené závady na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrane pred požiarom.
5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko kde sa bude realizovať predmet zmluvy proti vzniku úrazu a proti hmotnej škode okolia.

X. Zmluvné sankcie

1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
 - 1.1 V prípade, že zhotoviteľ z jeho viny sa dostane do omeškania s odovzdaním stavebného diela, je povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela s |DPH za každý začatý deň omeškania.
 - 1.2 Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky z odovzdávacieho a preberacieho konania, vrátane úpravy staveniska do pôvodného stavu alebo neodstráni záručné vady v dohodnutom termíne, zaplatí objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý začatý deň omeškania.

- 1.3 V prípade, že zhotoviteľ odovzdá stavebné dielo na realizáciu tretej osobe bez súhlasu objednávateľa, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny celkom s DPH stavebného diela.
- 1.4 Za bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom od objednávateľa, v písomne zvolanom termíne min. 10 dní pred samotným odovzdaním staveniska, sa stanovuje sankcia na 500,00 € s DPH jednorázovo. Uvedenú sankciu je možné uložiť aj opakovane.
- 1.5 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nastane po schválení finančných prostriedkov a kladného výsledku kontroly verejného obstarávania.
2. Zmluvné strany sa môžu dojednať na zmenách ustanovení tejto zmluvy formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byť v písomnej forme a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy
3. Zmluvné strany sa budú riadiť, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že upravia termíny plnenia zmluvy o dielo zodpovedajúce dobe trvania okolností vyššej moci /živelná pohroma, povodeň, nepriaznivé klimatické podmienky a pod./.
5. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 3 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s celým jej obsahom zmluvu podpisujú.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ponukový rozpočet z verejného obstarávania, ktorý predložil úspešný uchádzač a fotokópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zmluvy.

Čl. XII.

Osobitné podmienky plnenia zmluvy

V súlade so zákonom 230/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ požaduje aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu, alebo iné zhodnotenie materiálu vrátane operácií zasypávania, pri ktorých sa ako náhrada za iné materiály používa odpad. Táto požiadavka sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.


Najmenej 70% (objemu) všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude z recyklovaných / opätovne použitých alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

V Košiciach, dňa ...10.-11.-2023...

V Košiciach, dňa 6.11.2023

Objednávateľ:

Košická arcidiecéza
Hlavná 28, 041 83 Košice
IČO: 00179094 DIČ: 2021235678
-3-

+ 

Zhotoviteľ:

STAVENISKO s.r.o. 
Ludvikov Dvor 338, 040 15 Košice
IČO: 36 582 510
IČ DPH: SK 2021996317





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Spojená škola, Solivarská ulica, Prešov

Objekt: Spojená škola, Solivarská ulica, Prešov

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ: Košická arcidiecéza

Zhotoviteľ: STAVENISKO s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO: 00179094
IČ DPH: SK2021235678

IČO: 36 592 510
IČ DPH: SK2021996317

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH **3 960 492,08**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	792 098,41
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH **v EUR** **4 752 590,49**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

STAVENISKO s.r.o. 
Ľudvikov Dvor 33B, 040 15 Košice
IČO: 36 592 510
IČ DPH: SK 2021996317

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

6.11.2023

Pečiatka




Spojená škola, Solivarská ulica, Prešov - výkaz výmer

Rekapitulácia

objekt	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH
SO 101 Objekt základnej školy	3 092 195,40	618 439,08	3 710 634,48
SO 200 HTÚ hrubé terénne úpravy	151 106,65	30 221,33	181 327,98
SO 201 Sadové úpravy, drobná architektúra, osvetlenie areálu	199 642,94	39 928,59	239 571,53
SO 202 Komunikácie a spevnené plochy	126 734,61	25 346,92	152 081,53
SO 301 Odberné elektrické zariadenie	12 786,42	2 557,28	15 343,70
SO 310 Vodovodná prípojka	14 369,52	2 873,90	17 243,42
SO 320 Prípojka splaškovej kanalizácie	32 187,62	6 437,52	38 625,14
SO 321 Odlučovač ropných látok	12 689,99	2 538,00	15 227,99
SO SO 322 Lapol školskej kuchyne	10 028,93	2 005,79	12 034,72
Projektová dokumentácia (stavebné povolenie, realizačná dokumentácia)	237 500,00	47 500,00	285 000,00
Inžinierska činnosť	71 250,00	14 250,00	85 500,00
Celková cena	3 960 492,08	792 098,41	4 752 590,49

STAVENISKO s.r.o. 
 Ľudvikov Dvor 33B, 040 15 Košice
 IČO: 36 592 510
 IČ DPH: SK 2021996317

6.11.2023


MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY


OBCHODNÝ REGISTER
 NA INTERNETE


Slovensky | English









Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !


Oddiel: Sro

Vložka číslo: 16491/V

Obchodné meno:	STAVENISKO s.r.o.	(od: 28.03.2018)
Sídlo:	Ľudvíkov Dvor 33B Košice - mestská časť Šaca 040 15	(od: 28.04.2021)
IČO:	36 592 510	(od: 21.04.2005)
Deň zápisu:	21.04.2005	(od: 21.04.2005)
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	(od: 21.04.2005)
Predmet činnosti:	kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností	(od: 21.04.2005)
	kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností	(od: 21.04.2005)
	údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačových strojov a prístrojov a strojov a prístrojov pre domácnosť	(od: 21.04.2005)
	výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby	(od: 21.04.2005)
	výkon činností stavebného dozoru - pozemné stavby	(od: 21.04.2005)
	uskutočňovanie stavieb a ich zmien	(od: 21.04.2005)
	sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti	(od: 21.04.2005)
	zásielkový predaj	(od: 21.04.2005)
	poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)	(od: 21.04.2005)
	poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)	(od: 21.04.2005)
	poskytovanie dátových služieb - internetová čítareň	(od: 21.04.2005)
	montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení	(od: 21.04.2005)
	oprava a servis mobilných telefónov	(od: 21.04.2005)
	Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov	(od: 10.12.2015)
	Administratívne služby	(od: 10.12.2015)
	Verejné obstarávanie	(od: 10.12.2015)
	Prieskum trhu a verejnej mienky	(od: 10.12.2015)
	Prípravné práce k realizácii stavby	(od: 28.03.2018)
	Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov	(od: 28.03.2018)
	Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla	(od: 28.03.2018)
	Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností	(od: 18.03.2022)
	Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom	(od: 18.03.2022)
	nžnierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení	(od: 18.03.2022)
	Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok	(od: 18.03.2022)

12

	Prenájom hnutelných vecí	(od: 18.03.2022)
	Poskytovanie služieb osobného charakteru	(od: 18.03.2022)
	Kuriérske služby	(od: 18.03.2022)
	Opravy, odborné prehliadky a odborné Skúšky vyhradených technických zariadení elektrických	(od: 18.03.2022)
	Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu	(od: 18.03.2022)
	Nákladná cestná doprava s počtom vozidiel 5	(od: 18.03.2022)
Spoločníci:	Ing. Erik Maščeník Baltická 3 Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12  	(od: 28.04.2021)
	Ing. Erik Lelák Košická 2507/32 Humenné 066 01  	(od: 18.03.2022)
Výška vkladu každého spoločníka:	Ing. Erik Maščeník Vklad: 26 039 EUR (peňažný vklad) Splatené: 26 039 EUR	(od: 18.03.2022)
	Ing. Erik Lelák Vklad: 15 600 EUR (peňažný vklad) Splatené: 15 600 EUR	(od: 18.03.2022)
Štatutárny orgán:	konatelia	(od: 18.03.2022)
	Ing. Erik Maščeník Baltická 3 Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12 Vznik funkcie: 20.02.2018  	(od: 28.03.2018)
	Ing. Erik Lelák Košická 2507/32 Humenné 066 01 Vznik funkcie: 10.09.2021  	(od: 18.03.2022)
Konanie menom spoločnosti:	Štatutárny orgán koná v mene spoločnosti samostatne v celom rozsahu a to tak, že k písanému alebo tlačenému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s označením konateľ.	(od: 21.04.2005)
Základné imanie:	41 639 EUR Rozsah splatenia: 41 639 EUR	(od: 28.04.2021)
Dátum aktualizácie údajov:	12.09.2023	
Dátum výpisu:	14.09.2023	

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa 
 Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
 sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
 Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
 Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané (§768s OBZ)